

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับคุณวุฒิและสมรรถนะการทำงาน เพื่อการอ้างอิงและเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 31 ธ.ค. 2564
เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร 1,616,640.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
 - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย
 - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
 1. หัวหน้าโครงการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการสอน การวิจัย ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน
 2. นักวิจัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 4 คน
 - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 141,360.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 242,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
 - 9.2 นางสาวพัชรา เปลิยนสกุล
 - 9.3 นางสาวอรณี ปัจจัยโย
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 - 10.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556

งบประมาณการ

จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับคุณวุฒิและสมรรถนะการทำงาน
เพื่อการอ้างอิงและเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนบุคลากร	
1. หัวหน้าโครงการ (1 คน x 44,650 บาท/เดือน x 8 เดือน)	357,120
2. นักวิจัย (4 คน x 39,360 บาท/เดือน x 8 เดือน)	1,259,520
รวม	1,616,640
ค่าวัสดุอุปกรณ์	
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ หมึกพิมพ์ กระดาษ เครื่องเขียน	141,360
รวม	141,360
ค่าใช้จ่ายอื่น	
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (5 ครั้ง x 20 คน)	65,500
- ค่าอาหารกลางวัน 120.- บาท x 5 ครั้ง x 20 คน = 12,000.- บาท	
- ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน (35.- บาท x 5 ครั้ง x 20 คน = 3,500.- บาท	
- ค่าพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) 500.- บาท x 5 ครั้ง x 20 คน = 50,000.- บาท	
2. ค่าจัดทำรายงานเบื้องต้น จำนวน 3 เล่มๆ ละ 1,000.- บาท = 3,000.- บาท	3,000
3. ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า จำนวน 3 เล่มๆ ละ 1,500.- บาท = 4,500.- บาท	4,500
4. ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่มๆ ละ 3,000.- บาท = 9,000.- บาท	9,000
5. ค่าเช่าระบบที่สำหรับเก็บข้อมูล (20,000.-บาท x 8 เดือน)	160,000
รวม	242,000
รวมทั้งสิ้น	2,000,000

**หมายเหตุ : ทุกรายการขออนุมัติจ่าย และขอปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม **

ตารางการทำงานของบุคลากร																						
1.1 บุคลากรหลักของโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับคุณวุฒิและสมรรถนะการทำงาน เพื่อการอ้างอิงและเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต																						
วงเงินจ้าง 2,000,000.- บาท																						
ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	อายุงาน (ปี)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	ค่าตอบแทนต่อวัน	วันทำงานจริง	ค่าตอบแทน (เดือน)	จำนวนเดือน	ค่าตอบแทนโครงการ	ระยะเวลาทำงาน (เดือน)											
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		หัวหน้าโครงการ	ป.เอก	5	46,500	3,720	12	44,640	8	357,120	ทำงานเดือนละ 12 วัน											
2		นักวิจัย	ป.โท	5	41,000	3,280	12	39,360	8	314,880	ทำงานเดือนละ 12 วัน											
3		นักวิจัย	ป.โท	5	41,000	3,280	12	39,360	8	314,880	ทำงานเดือนละ 12 วัน											
4		นักวิจัย	ป.โท	5	41,000	3,280	12	39,360	8	314,880	ทำงานเดือนละ 12 วัน											
5		นักวิจัย	ป.โท	5	41,000	3,280	12	39,360	8	314,880	ทำงานเดือนละ 12 วัน											
6																						
7																						
8																						
1.2 บุคลากรสนับสนุนของโครงการ																						
1																						
2																						
										202,080							1,616,640					